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C L I E N T E

Cliente Exemplo

N º D E S C R I Ç Ã O Q T D  ×  P R E Ç O T O TA L

1 Demolição de parede de alvenaria e piso 
cerâmico antigo

2 diárias × R$ 300,00 R$ 600,00

2 Alvenaria de bloco cerâmico para nova 
divisória

12 m² × R$ 65,00 R$ 780,00

3 Chapisco e reboco nas duas faces da 
parede nova

24 m² × R$ 38,00 R$ 912,00

4 Contrapiso de 4 cm com nivelamento 1,4 m³ × R$ 420,00 R$ 588,00

5 Assentamento de porcelanato 60 × 60 com 
rejunte

35 m² × R$ 55,00 R$ 1.925,00

6 Servente durante toda a obra 8 diárias × R$ 150,00 R$ 1.200,00

Total R$ 6.005,00

E N D E R E Ç O

Curitiba/PR

C O N D I Ç Õ E S  D E  PA G A M E N T O

Por etapa: 30% após a demolição, 40% após alvenaria e 
reboco e 30% após o piso, por Pix.

V A L I D A D E  D A  P R O P O S T A

15 dias

O B S E R V A Ç Õ E S

Reforma de sala: nova divisória, contrapiso e porcelanato

Material (bloco, cimento, areia, argamassa e porcelanato) por conta do cliente. Caçamba para entulho por conta do 
cliente; o ensacamento e o transporte até a caçamba estão incluídos. Prazo estimado de 12 dias úteis.

Orçamento de exemplo gerado com Orçamenteiro · orcamenteiro.com.br


